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      Bilaga 3.1  

 
 

Entreprenadkontrakt 
 

 
 

Spannremmen 2 Kumla, nybyggnad lokaler för 
vårdcentral och folktandvård 

 
 
Protokoll fört vid uppgörelsesammanträde avseende totalentreprenad för nybyggnad av 
lokaler för vårdcentral och folktandvård samt tillhörande markarbeten på fastigheten 
Spannremmen 2 i Kumla. 
 
Datum: 2022-XX-XX 
 
Deltagare: För totalentreprenören OBK Sverige AB TE) 

XXXX XXXX  XXXX 
XXXX XXXX  XXXX 
 
 
 
För beställaren: 
XXXX XXXX  XXXX 
XXXX XXXX  XXXX 
 
 
 

Förutsättningar Detta protokoll gäller tillsammans med beställnings-
bekräftelse till totalentreprenören (TE), före och utöver övriga 
handlingar, som entreprenadkontrakt enligt ABT 06. 

  
Protokollet ska undertecknas av samtliga parter samt 
därefter överlåtas enligt överlåtelseavtal. 
 
Kontraktet är villkorat av följande omständigheter: 

− Bygglov beviljas och beslutas. 

− Styrelsen i Länsgården Fastigheter AB godkänner Region 
Örebro läns överlåtelse av detta avtal till Länsgården 
Fastigheter AB. 

− Region Örebro Län har fattat erforderliga beslut avseende 
projektavtal för vårdcentral och folktandvård. 

− Länsgården Fastigheter AB och Region Örebro Län har 
ingått projektavtal avseende byggnationen. 

 
Länsgården Fastigheter AB ska så snart samtliga villkor är 
uppfyllda översända beställningsbekräftelse till TE. Denna 
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ska precisera projektstart och utgöra bekräftelse på att inga 
hinder enligt ovan kvarstår. 
 
TE äger inte rätt till skadestånd om avtalet inte utförs på 
grund av att samtliga villkor ovan inte uppfylls och 
beställningsbekräftelse inte översänds. 
 

Kontraktssumma Kontraktssumman har fastställts till: 
 

etthundranittiosexmiljoneretthundratusen / 196 100 000 / 
kronor 

 
Kontraktssumman är ett fast pris med indexreglering enligt: 
 
Entreprenadindex, kod 121. 
Basmånad är lika med augusti 2022. 
Utförandemånad är lika med april 2023. 
 
Lämnat anbud tillsammans med indexregleringen utgör ett 
fast pris under entreprenadtiden för kontraktsarbetena. 
 
Gällande momslagstiftning skall följas. 
 

Underlag I detta protokoll sammanfattas preciseringar, kompletteringar 
och ändringar. 
 
Följande punkter i AF-delen gäller före ABT 06: 
AFD.28, AFD.45, AFD.611. 
 
För totalentreprenaden gäller följande handlingar, 
rangordnade enligt ABT 06: 
01 Detta protokoll samt beställningsbekräftelse. 
02 Ändringar i ABT 06 enligt ovan. 
03 ABT 06. 
05 Anbud daterat 2022-09-02 jämte däri angivna  
      handlingar. 
06 Förfrågningsunderlag daterat 2022-04-13 samt de  
      förtydliganden och kompletteringar som lämnats via  
      Fråga-Svar (KF) i Tendsign under anbudstiden. 
 

Förtydliganden och Garantitid är 5 år från och med slutbesiktningsdatum. 
Kompletteringar 

Eventuell grundvattensänkning ingår ej i anbudet. 
 

 Aktuell och gällande AMA vid kontraktsskrivning gäller för 
hela projektet. 
 

Tillstånd Ej aktuellt. 
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Organisation För beställaren: 
Ombud   Camilla Petersen 
Byggprojektledare  Johnny Andersson 
Projektledare El, tele  Mikael Skinnars 
Projektledare vvs  Göran Uske 
Kontrollansvarig PBL  vakant 
 
För totalentreprenören (TE): 
Ombud   XX XX 
Arbetschef  XX XX 
Platschef   XX XX 
Projekteringsledare  XX XX 
Ansvarig BAS-P  XX XX 
Ansvarig för kvalitets och miljö 
arbetet inom entreprenaden XX XX 
Ansvarig heta arbeten  XX XX 
Ansvarig BAS-U  XX XX 
CE-märkning  XX XX 
 

Tider Förslag till huvudtidplan har bifogats anbudet. 
 
Preliminär projektstart är 2023-05-01 definitivt datum för 
projektstart anges i beställningsbekräftelsen. 
 
Kontraktstider skall preciseras och dokumenteras som 
gällande i kommande byggmötesprotokoll (”Kontraktstiden”).  
 
Huvudtidplan skall godkännas av beställaren före 
igångsättning av byggnadsarbeten. 
 
Utförandetider för eventuella sidoentreprenörer skall 
inordnas i TE´s tidplan. 
 

Möten Bygg- och samordningsmöten ska hållas enligt senare 
överenskomna tidsintervaller. 
 
Beställaren har rätt att närvara vid projekteringsmöten och 
kontinuerligt ta del av projektering. 
 
Beställaren har rätt att närvara vid produktionsmöten. 
 

Mängder Ej aktuellt. 
 

Ändringsarbeten Ändringsarbeten utförs i enlighet med AF-del. 
Vid ersättning enligt självkostnadsprincipen gäller påslag och  
a-priser enligt anbud. 
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Alternativa utföranden Alternativa utföranden skall godkännas av beställaren. 
Föreskrivna material, produkter, sakvaror etc. får ej bytas ut 
innan beställaren har provat likvärdigheten (AFD.21 
Kvalitetsangivelser). 
 

Försäkringar/Säkerhet/ Försäkring enligt AFD.545 tecknas årsvis och dagsaktuellt 
Garantier bolag är IF. 

 
Säkerhet enligt AFD.631 kommer utgöras av, XXX XXX. 
 
 

Övrigt TE´s organisationsnummer 556863-5303. 
 
I samband med att detta protokoll undertecknats kommer 
Region Örebro län att överlåta entreprenadkontraktet till 
Länsgården Fastigheter AB, organisationsnummer 556501-
8370. 
 
TE godkänner härigenom att kontraktet överlåts till 
Länsgården Fastigheter AB och åtar sig att ingå ett 
överlåtelseavtal enligt separat bilaga. 
 
TE äger inte rätt att överlåta detta avtal. 

 
 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
 
 
 
Örebro 2022-XX-XX 
 
För beställaren 
Region Örebro Län 
 
 
 
_________________________ 
Jonas Claesson 
Förvaltningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
 
Örebro 2022-XX-XX 
För totalentreprenören 
OBK Sverige AB 
 
 
 
_________________________ 
Namn 
Titel 


